



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00081  
Поделение: Община Варна  
Изходящ номер: Д от дата 05/03/2020  
Коментар на възложителя:  
Уникален номер на поръчката 00081-2015-0043

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

**Д18001363ВН\_010ВН**

Дата: 05.03.2020

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Варна	Национален регистрационен номер: 000093442
---	---

Пощенски адрес:  
бул. Генерал Колев № 92, ет. 5

Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Галина Георгиева	Телефон: 052 820836
--------------------------------------	------------------------

Електронна поща: <a href="mailto:op@varna.bg">op@varna.bg</a>	Факс: 052 820846
--	---------------------

Интернет адрес/и  
Основен адрес (URL):  
<http://www.varna.bg/>  
Адрес на профила на купувача (URL):  
<http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=320>

### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или  
международна организация

☐ Друг тип: \_\_\_\_\_

### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настояване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: \_\_\_\_\_

### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

☐ Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода <input type="checkbox"/> Пощенски услуги	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
---	---

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: 2832 от 30/06/2015 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00081-2015-0043(nnnnnn-уууу-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> "Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна" „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./"

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> Д18001363ВН от 07/08/2018 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input checked="" type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ДИАЛЕКС ЕООД		Национален регистрационен номер: 103042475	
Пощенски адрес: ул. Генерал Колев № 54, офис 2			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: dialexbg@abv.bg		Телефон: 052 612022	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 612022	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
<b>III.5) Предмет на договора</b> „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./"			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 512 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:		14721.30	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b>				
16/12/2019 дд/мм/гггг				
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
<b>IV.3) Договорът е изменян</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Изменя се чл. 3, ал.1, както следва:	Чл.3.(1) Срокът на договора е до 31.12.2018г.	Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.04.2019г.	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
2	Изменя се чл. 3, ал.1, както следва:	Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.04.2019г.	Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.06.2019г.	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
3	Изменя се чл. 3, ал.1, както следва:	Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.06.2019г.	Чл.3. (1) Срокът на договора е до 31.12.2019г.	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
4	Изменя се чл. 1, ал. 2, както следва: Изменя се чл. 4, ал.1, както следва:	(2) При изпълнение на поръчката следва да се извършат: -Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ. -Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на	(2)При изпълнение на поръчката следва да се извършат: -Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти, съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ. -Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на	чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП

<p>окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ</p> <p>- Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.</p> <p>- Отчитане на количества и стойности на извършените СМР и отчитане хода на изпълнение Чл.4.(1) Общата стойност на договора е в размер на 13 823.31 лв. /тринадесет хиляда осемстотин двадесет и три лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС, в т.ч.</p> <p>:</p> <p>1. Цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ: 2 593,33 /две хиляди петстотин деведесет и три лева и тридесет и три ст./ лева без ДДС, представляваща 3,89% от стойността на проекта.</p> <p>2. Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от</p>	<p>окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ</p> <p>-Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и т.7 от ЗУТ</p> <p>- Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.</p> <p>- Отчитане на количества и стойности на извършените СМР и отчитане хода на изпълнение (1) Общата стойност на договора е в размер на 14 721,30 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и един лев и 0,30ст./ без ДДС, в т.ч.</p> <p>:</p> <p>1. Цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ: 2 593,33 /две хиляди петстотин деведесет и три</p>
--	---

ЗУТ: 7 474.99 /седем хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и деведесет и девет ст./ лева без ДДС, представляваща 0.69% от цената за изпълнение на СМР	лева и тридесет и три ст./ лева без ДДС, представляваща 3,89% от стойността на проекта.
3.Цена за изготвяне на технически паспорт за обекта - 180 / сто и осемдесет лева/лв. без вкл. ДДС	2. Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ: 7 474.99 /седем хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и деведесет и девет ст./ лева без ДДС, представляваща 0.69% от цената за изпълнение на СМР
4.Цена за отчитане на количества и стойности на извършените СМР и отчитане хода на изпълнение 3 574.99 / три хиляди петстотин седемдесет и четири лева и деведесет и девет ст./ лв. без вкл. ДДС, представляваща 0,33% от цената за изпълнение на СМР, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.	3.Цена за изготвяне на технически паспорт за обекта - 180 / сто и осемдесет лева/лв. без вкл. ДДС
	4. Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и т.7 от ЗУТ: 897,99 /осемстот ин деведесет и седем лева и

0,99ст/ лева без ДДС, представляваща 0.69% от цената за изпълнение на СМР за допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и т.7 от ЗУТ
---

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да ☒ Не ☐

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**Стойност без ДДС:  
Разменен курс към BGN:

14721.30

Валута:

BGN

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**Да ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_☐ от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Посочената в Раздел IV.1) Дата на приключване на договора е датата, на която е направено последното плащане: 16.12.2019г.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 05/03/2020 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

Иван Николаев Портних

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на община Варна, Петко Войновски- Директор на Дирекция „ОСМСД“ при община Варна, съгласно Заповед №4827/19.11.2019г.

