



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00081
Поделение: Община Варна
Исходящ номер: Д от дата 24/03/2025
Коментар на възложителя:
Уникален номер на поръчката 00081-2019-0055

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д21000865ВН_021ВН
Дата: 24.03.2025

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Варна	Национален регистрационен номер: 000093442
---	---

Пощенски адрес:
бул.Генерал Колев № 92, ет. 5

Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Анна Калоферова	Телефон: 052 820836
-------------------------------------	------------------------

Електронна поща: op@varna.bg	Факс: 052 820846
--	---------------------

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
<http://www.varna.bg/>
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=991>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | |

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | <input type="checkbox"/> Образование |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | |

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

<input type="checkbox"/> Вода <input type="checkbox"/> Пощенски услуги	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 4115 от 02/10/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00081-2019-0055(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обособена позиция 2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“, по покана №РД20015353ВН_009ВН/26.05.2021г.с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за: Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна по пет обособени позиции“ (покана 3)

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д21000865ВН от 24/06/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input checked="" type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ-ВАРНА ЕООД		Национален регистрационен номер: 202635363	
Пощенски адрес: ул. ЦАР АСЕН № 68, вх. 1, ет. 1, ап. 1			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: bs.consult.varna@gmail.com		Телефон: 087 8970084	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 087 8970084	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Обособена позиция №3: „ Изготвяне на инвестиционни проекти за :Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна, район Младост “			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 24/06/2021 дд/мм/гггг крайна дата 31/12/2024 дд/мм/гггг			

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	432928	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
10/03/2025 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 В заглавието на договора се добавя следния текст	Обособена позиция №3: „Изготвяне на инвестиционни проекти за : Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна, район Младост “	Обособена позиция №3: „Изготвяне на инвестиционни проекти за : Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна, район Младост “ ”по проект „Благоустрояване , строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

			на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна"	
2	Изменя се Чл. 1	Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Изготвяне на инвестиционни проекти за :Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна, район Младост, както следва: - Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина" - Изготвяне на инвестиционен	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Изготвяне на инвестиционни проекти за :Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна, район Младост, както следва: - Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина" - Изготвяне на инвестиционен	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к.
"Възраждане" III
м. р. -
пространство
заклучено между
ул. "Поп
Димитър", бул.
"Цар
Освободител" и
бул. "Трети
март"
- Изготвяне на
инвестиционен
проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к. "Младост"
II м. р.
територията
заклучена между
бул. "Сливница",
бул.
"Република", ул.
"Хан Севар" и
ул. "Вяра"
- Изготвяне на
инвестиционен
проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к. "Трошево"
- междублоково
пространство
заклучено между
ул. "Фантазия",
улицата северно
от бл. 78, бул.
"Хр.
Смирненски", ул.
"Хан Кубрат" и
ул. "Добрин
Василев"
наричани за
краткост
„Услугите“.

проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к.
"Възраждане" III
м. р. -
пространство
заклучено между
ул. "Поп
Димитър", бул.
"Цар
Освободител" и
бул. "Трети
март"
- Изготвяне на
инвестиционен
проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к. "Младост"
II м. р.
територията
заклучена между
бул. "Сливница",
бул.
"Република", ул.
"Хан Севар" и
ул. "Вяра"
- Изготвяне на
инвестиционен
проект за
обект:
Благоустрояване
в ж. к. "Трошево"
- междублоково
пространство
заклучено между
ул. "Фантазия",
улицата северно
от бл. 78, бул.
"Хр.
Смирненски", ул.
"Хан Кубрат" и
ул. "Добрин
Василев"
по проект
„Благоустрояване
, строителство,
основен ремонт,
реконструкция,
реhabилитация на
междублокови
пространства,
детски и спортни
площадки/комплек
си, и елементи
на прилежащата
им техническа
инфраструктура
на територията
на Община Варна

			и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна" наричани за краткост „Услугите“.
3	Променя се чл.15	Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка: Централна кооперативна банка АД - клон Варна BIC: CECBBGSF IBAN: BG69 CECB 9790 3324129200	Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка: Централна кооперативна банка АД - клон Варна BIC: CECBBGSF IBAN: BG63 CECB 9790 3324129200
4	текст от чл.28, т.10 отпада	за позиция 3 6. при поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора; 7. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на Изпълнителя. 8. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на Изпълнителя на представеното от него изпълнение; 9. да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка от частите по изпълнението, в случаите	отпада т.10 чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

когато същото е
непълно или не
съответства като
съдържание и
качество на
изискванията му;
10. да не приеме
изпълнението или
която и да е
негова част, ако
то съдържа
съществени
недостатъци,
които го правят
негодно за
използване и/или
неговото
коригиране е
невъзможно;
11. да дава
указания на
Изпълнителя.
Указанията на
Възложителя са
задължителни за
Изпълнителя,
освен ако са в
нарушение на
правила и
нормативи или
водят до
съществено
отклонение от
заданието за
проектиране.
12. да уведоми
Изпълнителя
относно
необходимостта
от нанасяне на
корекции по
представените
подробни
устройствени
планове,
направено от
ЕСУТ при Община
Варна, като
определи срок за
отстраняване на
корекциите.
Извършеното в
този смисъл се
констатира със
съответен акт.
13. да иска от
Изпълнителя да
изпълни
проектирането в
срок и без
отклонения,

	<p>съгласно условията на настоящия договор. 14. когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за проектирането предмет на настоящия договор, да откаже приемането на проектите, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.</p>		
5	<p>Изменя се Чл. 5</p>	<p>Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите по проектиране : Срока за изпълнение на дейностите по проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и е до окончателно одобряване от главния архитект на Общината (при приложимост) /приемопредавателен протокол. Срока за изпълнение на дейностите по авторски надзор по време на строителството започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Община Варна и е до въвеждане на обекта в експлоатация. Договорът се прекратява, ако</p>	<p>Чл. 5. Срокът за чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП изпълнение на Услугите по проектиране : Срока за изпълнение на дейностите по проектиране започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо и е до окончателно одобряване от главния архитект на Общината (при приложимост) /приемопредавателен протокол. Срока за изпълнение на дейностите по авторски надзор по време на строителството започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от Община Варна и е до въвеждане на обекта в експлоатация. Договорът се</p>

	не се възложат дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството до 24 месеца от подписването му, в този случай възлагането на авторския надзор ще се извърши след провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.	прекратява, ако не се възложат дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството до 24 месеца от подписването му, в този случай възлагането на авторския надзор ще се извърши след провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
6	Изменя се част от Чл. 4	Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок на действие до 36 месеца от датата на сключване на договора или до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора
	Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок на действие до 31.12.2024г. или до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)		
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)		
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 432928 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____		

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Посочената дата в Раздел IV приключване на договора е датата на направено последно плащане, а именно: 10.03.2025г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 24/03/2025 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Благомир Рубинов Коцев

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Варна, чрез Димитър Кирчев - Заместник-кмет, упълномощено лице съгласно Заповед №0023/07.01.2025г.

